
【資料１】

フェーズ 工程
埼玉県
（甲）

受託者
（乙）

CMS事業者 備考

実施計画書作成 〇 スケジュール、課題管理、議事録作成

要件定義 〇

画面設計（サイト構成、ワイヤーフレー
ム、画面デザイン）

〇
△

（打合せ参加）
PC版、スマートフォン版それぞれを設計する。

基本仕様書レビュー 〇 〇
△

（レビュー参加）
受託者が作成した基本仕様書について埼玉
県にレビューを実施すること。

基本仕様書承認 〇
受託者が作成した基本仕様書に埼玉県が了
承押印をすることを持って承認とする。

HTMLコーディング（テンプレート単位） 〇
HTML、JavaScript、CSS等画面構成するもの
を含む。

ページの素材の調達
〇

（文面）
〇

（画像等）
素材とは、構成前の文面及び画像等であり、
ページ作成前のものである。

県CMSへの機能及びデザインの実装 〇

実装に伴うデザインの調整 〇

コンテンツ作成 〇
作成委託するページは、【資料２】サイト構成
要件の「2.作成ページ一覧」に別途規定する。

ページ素材をもとにしたCMSコンテンツ
作成

〇
作成委託するページは、【資料２】サイト構成
要件の「2.作成ページ一覧」に別途規定する。

検証環境提供 〇
テスト用ソーシャルメディアアカウントの準備
含む。

検証環境構築 〇

外部接続環境の提供 〇
ルータ、ファイアウォール等の関連する機器の
設定を含む。必要な要件については、受託者
が提示すること。

外部接続環境からのCMS利用 〇 〇

ウェブアクセシビリティ試験 〇

デザインチェック 〇

機能確認 〇 〇

総合試験 〇 〇 △

納品ドキュメント
〇 〇

納品物に指定したドキュメント。
それぞれの役割を担った業務部分のみ。

〇…作業実施、△…作業補助

要件定義・設計

サイト構築

サーバ環境構築

試験

埼玉県企業内保育所ポータルサイト制作業務委託に係る役割分担表


